

ANEXO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY NO. ADEL/110C80801/004/2013, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL "EQUIPAMIENTO DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE".

| PARTIDA | CONCEPTO | U.M. | CANTIDAD |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| <p align="center">Única</p> | <p>Se requiere la realización de proyecto de Infraestructura Social "Equipamiento de Radiotelevisión de Veracruz para la Transición a la Televisión Digital Terrestre" El proyecto debe contener las siguientes Características. Estudio Costo – Beneficio Socioeconómico como parte del proceso de Registro en Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Debe contar con: INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO Objetivo del Proyecto Alternativas Costos del Proyecto Etapas Riesgos a la ejecución Resultados SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Problemática que motiva la realización del proyecto</p> <p>Antecedentes Institucionales de RTV Situación Actual de RTV Análisis de la Oferta y de la Infraestructura existente</p> <p>Oferta de Canales en el Estado de Veracruz Oferta de RTV Veracruz Análisis de la Demanda Estadísticas de Tecnologías de Información y Comunicaciones Interacción Oferta – Demanda SITUACIÓN SIN EL PROYECTO DE INVERSIÓN Optimizaciones del Proyecto de Inversión Análisis de la Oferta – Demanda y su Interacción .- Alternativas de Solución a la Problemática ALTERNATIVA 1: Adquisición de equipo nuevo con plataforma abierta ALTERNATIVA 2: Adquisición de equipo nuevo con plataformas cerradas.</p> <p>SITUACIÓN CON EL PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN Descripción General Etapas de Digitalización en el Estado de Veracruz</p> <p>Alineación Estratégica con el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2016 Estrategias y líneas de acción con el Plan Estatal de Desarrollo y Plan Estratégico de RTV Veracruz</p> | <p align="center">Paquete</p> | <p align="center">1</p> |

ANEXO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY NO. ADEL/110C80801/004/2013, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL "EQUIPAMIENTO DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE".

| | | | |
|--|---|-----------------|----------------------|
| | <p>Localización Geográfica Calendario de Actividades dividido en cuatro etapas</p> <p>Monto Total de Inversión Alternativa 1 Alternativa II Fuentes de Financiamiento Capacidad Instalada Metas Anuales y Totales de Producción en el Horizonte de Evaluación Vida Útil Aspectos Relevantes de los estudios Técnicos, Legales y Ambientales Aspectos Técnicos, Legales y Ambientales Análisis de la Oferta Análisis de la Demanda Antecedentes Veracruz Interacción Oferta – Demanda La televisión Pública en América Latina y México EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Identificación, Cuantificación y Valoración de los Costos Alternativa I Alternativa II Identificación, Cuantificación y Valoración de los Beneficios Identificación de beneficios Cuantificación y valoración de los beneficios Indicadores de Rentabilidad Análisis de Riesgos</p> <p>CONCLUSIONES ANEXOS Anexos técnicos de los equipos a adquirir en las diferentes etapas (4) Llenado de fichas técnicas de acuerdo a los formatos de la SHCP y la secretaria de Finanzas BIBLIOGRAFÍA Entregar la información en medios electrónicos e impresos</p> | | |
| | | SUBTOTAL | \$ 215,517.24 |
| | | IVA | 34,482.76 |
| | | TOTAL | \$ 250,000.00 |